

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

221 Šiaulių Ragainės progimnazija

Statiny

I Šiaulių Ragainės progimnazija

Ziniaraštis

I Sveikatos kabinetas

2020.

Suma ziniaraščiui 4913 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.

1 FIS-1-10 "Armstrong" akustinų pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir ploškėmis 600x600 mm įrengimas sienų atskirų vietų iki 1 m² pločio linco remontas kalkių skiediniu k₈=1.15 Apkščiau dažų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniai dažais, nuvalant senus dažus ir glaisant linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sujungiant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m² padengto pl.), kai danga kelių spalvų paprasto piešinio Apšvietimo tinkų dviejų - trijų gyslių laidų keitimas sienų ir perdenginių kanaluose Jungiklių, perjungiklių, rozčių 100vnt 0.07 2.84 2.84 13.95 25.11 13.95 39.06 5 R61P-2708

6 R21-34 Jungiklių, perjungiklių, rozčių demontavimas Rozčių montavimas, kai instaliacija 100vnt 0.03 4.86 4.86 14.34 19.2 7 N21-205 paslėptoji Jungiklio montavimas, kai instaliacija 100vnt 0.01 1.62 1.62 4.78 6.4 8 N21-198 paslėptoji Svestuvų, kabinamų ant kabių ar pakabų, demontavimas 100vnt 0.06 6.15 6.15 359.9 9 R21-27

10 N21P-0705 Vidaus apšvietimo halogeninių lempų švestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) Grindų išlyginamųjų sluoksnių paviršiaus užtrynimas - glaisymas 100m² 16.2 696.73 696.73 244.17 940.9 11 N11P-0407

12 R19-49 Prastuvų arba kriauklių nuėmimas Prastuvų su vandens maišytuvais 1.0 3.99 3.99 123.69 147.06 13 N16P-1005

14 R62P-3202 Montavimas, tvirtinant prie sienų durų blokas (vidinės durys, blokas) Medinių durų blokų keitimas mediniais daugiau 2 m² iki 3 m²) Langų ir durų stalių išėmimas iš mūro, išlaužiant užkatus 1.0 27.07 27.07 33.76 74.08 15 R7-3

16 N15-33-5 Sienų (mazų plotų) aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją

Sam. eil.	Darbo Kodas	Darby ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D.žm.	Medžiagos	Mechanizm	

* Skyriuje 1

1509	1272	248	3029
------	------	-----	------

* Viso ziniaraštyje 1

1509	1272	248	3029
------	------	-----	------

Papildomų medžiagų vertė 3,00%

Papildomų mechanizmų vertė 3,00%

Sezoniniai darbai 15,00% (0)

Specialiniai darbai 17,00%

Papildomas darbo užmokestis 8,00%(1509+9)

Soc.draudimo išlaidos 1,79%(1509+9+121)

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 9,00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 20,90%(1509+9+121)

Pelnas 5,00%(3524+343)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21,00%

Bendra vertė be PVM

4060

536

193

343

3524

291

3233

255

1310

1668

Viso:

29

3204

255

1310

1639

Viso:

121

3029

248

1272

1509

7

38

9

Bendra vertė su PVM

4913

Sudarė: Statybos skyriaus vyr. specialistas R. Gaigalas

/Pavardė/

Samatos preeliminarios, paskaitčiuota pagal pateiktus orientacinius kiekius

SUDERINTA: _____ TUKST. LT.

TVIRTINU: _____ TUKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D. _____

2020 M. MĖN. D. _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

222 Štalių "Rasos" progimnazija

Statinys

1 "Rasos" progimnazija

Ziniaraštis

1 Sveikatos kabinetas

2020.

Suma žiniaraščiui 3302 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.
							EUR
							Is viso

1 Sveikatos kabinetas

1	F15-1-10	"Armstrong" akustinų pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokiėmis	m ²	15.86	206.97	282.15	2.35	491.47
2	R11-77	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² pločio tinko remontas kalkių skiediniu k8=1.15	m ²	4.2	57.24	6.47		63.71
3	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	43.65	193.05	78.3		271.35
4	N15-33-5	Sienų (mažų plotų) aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m ²	1.5	40.32	26.26		66.58
5	N11P-0702	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m ² padengto pl.), kai danga kelių spalvų paprasto piešinio	100m	0.5	62.78	30.39		93.17
6	R61P-2708	Apšvietimo tinkų dviejų - trijų gyslių laidų keitimas sienų ir perdenginių kanaluose	100vnt	1.0	40.58			40.58
7	R21-34	Junškilių, perjungiklių, rozecių demonstravimas	100vnt	0.08	12.97	38.24		51.21
8	N21-205	Rozecių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.01	1.62	4.78		6.4
9	N21-198	Junškilio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.03	3.08			3.08
10	R21-27	Sviestuvų, kabdinamų ant kablių ar pakabų, demonstravimas	vnt.	3.0	8.79	531.0	0.06	539.85
11	N21P-0705	Vidaus apšvietimo halogeninių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminaučių transformatorių)	vnt.	1.0	23.3	123.69	0.07	147.06
12	N16P-1005	Prastuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vnt.	2.0	24.09	24.58		48.67
14	N16P-0204	Plastikinių vamzdžių jungimas (normalus variantas)	vnt.	1.0	1.34	3.0		4.34
15	N16P-0201	perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro	m	1.0	4.3	4.22	0.03	8.55

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	D.uzm.	Kaina EUR		
						Mechanizmas	Medžiagos	Iš viso

vamzdžių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) PRAUSTUVŲ arba kriauklių nuėmimas

ib R19-49			vnt	1.0	3.99			3.99
-----------	--	--	-----	-----	------	--	--	------

Styriuje I

					795	1292	3	2090
--	--	--	--	--	-----	------	---	------

Viso žinlaraslyje I

					795	1292	3	2090
--	--	--	--	--	-----	------	---	------

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

Sezoniniai darbai 15.00% (0)

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(795+9)

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(795+9+64)

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 9.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 20.90%(795+9+64)

Pelnas 5.00%(2418+181)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

2729	573	3302
------	-----	------

Bendra vertė su PVM

2202	64	2202
2218	16	2218
200	181	200
2418	130	2418
311	311	311

Sudarė: Statybos skyriaus vyr. specialistas R. Gaigalas

/Pavardė/

Sąmatos preliiminaros, paskaičiuota pagal pateiktus orientacinius kiekius

SUDERINTA: TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

TVIRTINU: TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

20 M. MEN. D.

20 M. MEN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

219 Didžvario gimnazija

Statinių grupė

1 Didžvario gimnazija

Statinsys

1 Sveikatos kabinetas

Ziniaraštis

2020.

Suma žiniaraščiui 6195 EUR

Lapas 1

Sam. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Malo viencias	Kiekis	D.uzm.	Kaina EUR		
						Medžiagos	Mechanizm.	Is viso

1 Sveikatos kabinetas

1	F15-1-10	"Armstrong" akustinų pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir ploškėmis	m ²	21.43	279.66	381.24	3.18	664.08
2	R11-77	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² pločio tinko remontas kalkių skiediniu k8=1.15	m ²	4.2	57.24	6.47		63.71
3	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistiant	m ²	64.0	283.05	114.82		397.87
4	N11P-0702	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m ² padengto pl.), kai danga kelių spalvų paprasto piešinio	m ²	21.43	149.02	187.72	1.14	337.88
5	R61P-2708	Apsvietimo tinkų dviejų - trijų gyslių laidų keitimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	1.0	125.55	69.77		195.32
6	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozecių demontavimas	100vnt	0.06	2.44			2.44
7	N21-205	Rozecių montavimas, kai instaliacija pasieptoji	100vnt	0.06	9.73	28.68		38.41
8	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija pasieptoji	100vnt	0.01	1.62	4.78		6.4
9	N11P-0407	Grindų išlyginamųjų sluoksnių paviršiaus užtrynimas - glaistymas	100m ²	21.43	921.66		322.99	1244.65
10	R62P-3202	Medinių durų bloką keičimas mediniams durų blokais (vidinės durys, blokai daugiau 2 m ² iki 3 m ²)	m ²	3.0	81.22			81.22
11	R7-3	Langų ir durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkatus	vnt	1.5	40.32	34.81		75.13
12	N15-33-5	Sienų (mazų plotų) aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m ²	2.0	24.09	22.58		46.67
13	N50-270	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vnt					
Sąlygos 1								
2078 1368 328 3774								
2078 1368 328 3774								

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

Viso žiniaraštyje 1

3774 328 1368 41

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	

10

Papildomų mechanizmų vertė 3,00%

Sezoniniai darbai 15,00% (0)

Specifiniai darbai 17,00%

Papildomas darbo užmokestis 8,00%(2078+9)

Soc.draudimo išlaidos 1,79%(2078+9+167)

Statinio statybos išlaidos

Viso:

4041 338 1409 2294

Statybvietės išlaidos 9,00%

364

Iš viso tiesioginės išlaidos

4405

Pridėtinės išlaidos 20,90%(2078+9+167)

471

Pelnas 5,00%(4405+471)

244

Iš viso netiesioginės išlaidos

715

Pridėtinės vertės mokestis 21,00%

5120

Bendra vertė be PVM

1075

Bendra vertė su PVM

6195

Sudarė: Statybos skyriaus vyr.specialistas R.Gaigalas

/Pavarde/

Sąmatos preliminaros, parengtos pagal pateiktus orientacinius kiekius

SUDERINTA: TUKST.LT.

TVIRTINU: TUKST.LT.

20 M. D. MEN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

218 Šiaulių Santarvės gimnazija

Statins

1 Šiaulių santarvės gimnazija

Zinaraštis

1 Sveikatos kabinetas

2020.

Suma zinaraščiui 4467 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.

1 Sveikatos kabinetas

1 FIS-1-10 "Armstrong" akustinų pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštimis 600x600 mm įrengimas

2 R11-77 Sienų atskirų vietų iki 1 m² pločio tinko remontas kalkių skiediniu k8=1.15

3 R14-78-1 Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistiant

4 N1P-0702 Linoleumo grindų dangų įrengimas, užklijuojant dangą ant sienos (m²)

5 R61P-2708 Apšvietimo tinkų dviejų - trijų gyslių laidų keitimas sienų ir perdenginių paprasto pješinio

6 R21-34 Jungiklių, perjungiklių, rozecių demontavimas

7 N21-205 Rozecių montavimas, kai instaliacija pastiepi

8 N21-198 Jungiklio montavimas, kai instaliacija pastiepi

9 R21-27 Sviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas

10 N21P-0705 Vidaus apšvietimo halogeninių lempų švietimų montavimas pakabinamų lubų angose (be žerminančių transformatorių)

11 N1P-0407 Grindų išlyginamųjų sluoksnių paviršiaus užlynimas - glaistymas

12 N1S-33-5 Sienų (mazų plotų) aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Krauf" technologiją

13 N50-270 Daugkartinio veikimo automatiniai priegaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)

14 N11-1111 1392 12.04 0.29 12.33

15 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

16 N11-1111 1392 16.2 16.2 940.9

17 N11-1111 1392 19.12 19.12 25.61

18 N11-1111 1392 1.62 1.62 1.62

19 N11-1111 1392 0.2 25.11 39.06

20 N11-1111 1392 141.21 141.21 254.15

21 N11-1111 1392 93.28 93.28 323.26

22 N11-1111 1392 43.61 43.61 48.54

23 N11-1111 1392 210.37 210.37 499.53

24 N11-1111 1392 286.77 286.77 499.53

25 N11-1111 1392 2.39 2.39 499.53

26 N11-1111 1392 244.17 244.17 940.9

27 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

28 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

29 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

30 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

31 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

32 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

33 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

34 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

35 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

36 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

37 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

38 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

39 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

40 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

41 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

42 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

43 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

44 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

45 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

46 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

47 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

48 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

49 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

50 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

51 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

52 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

53 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

54 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

55 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

56 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

57 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

58 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

59 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

60 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

61 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

62 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

63 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

64 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

65 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

66 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

67 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

68 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

69 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

70 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

71 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

72 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

73 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

74 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

75 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

76 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

77 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

78 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

79 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

80 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

81 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

82 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

83 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

84 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

85 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

86 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

87 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

88 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

89 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

90 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

91 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

92 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

93 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

94 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

95 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

96 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

97 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

98 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

99 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

100 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

101 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

102 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

103 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

104 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

105 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

106 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

107 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

108 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

109 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

110 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

111 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

112 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

113 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

114 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

115 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

116 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

117 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

118 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

119 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

120 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

121 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

122 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

123 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

124 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

125 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

126 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

127 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

128 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

129 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

130 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

131 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

132 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

133 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

134 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

135 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

136 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

137 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

138 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

139 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

140 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

141 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

142 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

143 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

144 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

145 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

146 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

147 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

148 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

149 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

150 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

151 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

152 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

153 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

154 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

155 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

156 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

157 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

158 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

159 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

160 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

161 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

162 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

163 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

164 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

165 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

166 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

167 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

168 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

169 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

170 N11-1111 1392 1.5 1.5 56.08

171 N11-1111 1392 40.32 40.32 15.76

172 N11-1111 1392 15.76 15.76 56.08

173 N11-1111 1392 12.04 12.04 12.33

174 N11-1111 1392 1.0 1.0 12.33

Sam. eil.	Darbo kodas	Darby ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D.uzm.	Mcžtaigos	Mechanizmj	

Papildomų mechanizmų vertė 3,00%

Sezoniniai darbai 15,00% (0)

Specifiniai darbai 17,00%

Papildomas darbo užmokestis 8,00%(1392+7)

Soc.draudimo išlaidos 1,79%(1392+7+112)

Viso:

1511 1144 254 2909

27

Viso:

1538 1144 254 2936

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 9,00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 20,90%(1392+7+112)

Pelnas 5,00%(3200+316)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21,00%

Bendra vertė be PVM

3692

775

Bendra vertė su PVM

4467

Sudarė : Statybos skyriaus vyr.specialistas R.Gaigalas

/Pavardė/

Sąmatos preliminarios, parengtos pagal pateiktus orientacinius kiekius

SUDERINTA: _____ TUKST. LT.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20 M. D. MĖN. D.
 20 M. D. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TUKST. LT.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

220 Vinco kudirkos progimnazija

Ziniaraštis

1

1 Vinco kudirkos progimnazija

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina			Iš viso
					D.uzm.	Mcdziagos	Mechanizm.	

2020.10.06 Suma ziniaraščiui 5641 EUR Lapas 1

1	F15-1-10	"Armstrong" akustinų pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis	m ²	22.0	287.1	391.38	3.26	681.74
2	R11-77	600x600 mm įrengimas Sienų atskirų vietų iki 1 m ² pločio (tinko remontas kalkių skiediniu k8=1.15	m ²	4.2	57.24	6.47		63.71
3	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsinis dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	60.0	265.36	107.64		373.0
4	N11P-0702	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sudant sujungimus bei užklįjuojant dangą ant sienos (m ² padengto pl.), kai danga kelių spalvų paprasto piešinio	100m	0.2	25.11	13.95		39.06
5	R61P-2708	Apšvietimo tinklių dviejų - trijų gyslių laidų keitimas sienų ir perdenginių kanaluose	100vnt	0.04	1.62			1.62
6	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozecių demontavimas	100vnt	0.03	4.86	14.34		19.2
7	N21-205	Rozecių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.01	1.62	4.78		6.4
8	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.03	3.08			3.08
9	R21-27	Šviesuvų, kabinaimų ant kablių ar pakabų, demontavimas	vnt.	3.0	8.79	531.0	0.06	539.85
10	N21P-0705	Vidaus apšvietimo halogeninių lempų šviesuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminausių transformatorių) Grindų išlyginamųjų sluoksnių paviršiaus	100m ²	16.2	696.73		244.17	940.9
11	N11P-0407	Grindų išlyginamųjų sluoksnių paviršiaus užtrynimas - glaistymas	m ²	5.0	18.83	13.47	0.66	32.96
12	N15P-0401	Sienų vidinių paviršių apdailavimas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	vnt	1.0	3.99	123.69	0.07	147.06
13	R19-49	Praustuvių arba kriauklių nuėmimas	vnt	1.0	23.3			3.99
14	N16P-1005	Praustuvių su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1.0	27.07			27.07
15	R7-3	Durų staklių išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaičius	m ²	2.1	34.06	163.0	0.18	197.24
16	R62P-3202	Medinių durų bloky keitimas mediniais durų blokais (vidinės durys, blokai	m ²					

Sam. cil.	Darbo Kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
-----------	-------------	----------------------------	---------------	--------	--------	-----------	------------	---------

2020.10.06 Statinių grupė 220 Statinys 1 Ziniaraštis 1 Kaina EUR Lapas 2

daugiau 2 m2 iki 3 m2) Sienų (mažų plotų) aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją 17 NIS-33-5 m2 1.5 40.32 34.81 75.13

Skrytysje 1 1652 1597 250 3499

Viso ziniaraštysje 1 1652 1597 250 3499

Papildomų medžiagų vertė 3,00% Papildomų mechanizmų vertė 3,00%

Sezoniniai darbai 15,00% (0) Specialiniai darbai 17,00%

Papildomas darbo užmokestis 8,00%(1652+9)

Soc.draudimo išlaidos 1,79%(1652+9+133)

Statinio statybos išlaidos 9,00%

Statybvietės išlaidos 9,00%

Iš viso tiesioginės išlaidos 20,90%(1652+9+133)

Pelnas 5,00%(4065+375)

Iš viso netiesioginės išlaidos 222

Pridėtinės vertės mokeskis 21,00%

4662

979

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM 5641

Sudarė : Statybos skyriaus vyr.specialistas R.Gaigalas

/Pavardė/

Sąmatos preeliminarios, paskaituota pagal pateiktus orientacinius kiekius

SUDERINTA: TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M. MEN. D.

2020 M. MEN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020/04 kainas

SĄMATA

Statinų grupė 223 N. Valterio jaunimo mokykla

Statybos 1 N. Valterio jaunimo mokykla

Ziniaraštis

1 Sveikatos kabinetas

Suma žiniaraščiui 3538 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	D.uzm.	Kaina EUR		
						Mechanizm	Medžiagos	Is viso

1	F15-1-10	"Armstrong" akustinis pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokščiųmis 600x600 mm įrengimas	m2	14.0	182.7	249.06	2.08	433.84
2	R11-77	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 pločio tinko remontas kalkinių skiediniu k8=1.15	m2	3.1	42.25	4.78		47.03
3	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	36.0	159.21	64.58		223.79
4	N15-33-5	Sienų (mazų plotų) aptaisymas glažūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m2	1.0	26.88	21.51		48.39
5	N46-166	Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	0.14	31.65			31.65
6	R5-3	Gulėkšnių ardymas	m2	14.0	9.97			9.97
7	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, pakojant polietileninge plėvele	100m2	0.14	1.51	4.31		5.82
8	N11P-0302	Grindų šiluminųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai putų polistireno plokštes storis 100 mm	100m2	0.14	21.2	72.6	0.76	94.56
9	F11-3-18	Armucios, šilumos 100 mm storio betoninės grindys, paduodant betonaž siurbliu	100m2	0.14	104.47	162.45	25.73	292.65
10	N11P-0702	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir suldydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai dangą kelių spalvų paprasto piešinio	m2	14.0	97.35	122.63	0.74	220.72
11	R61P-2708	Apšvietimo tinkų dviejų - trijų gyslių laidų keitimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	0.3	37.67	19.23		56.9
12	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozėčių įrengimas	100vnt	0.04	1.62			1.62
13	N21-205	Rozėčių montavimas, kai instaliacija paslėpta	100vnt	0.03	4.86	14.34		19.2
14	N21-198	Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėpta	100vnt	0.01	1.62	4.78		6.4
15	N21P-0705	Vidaus apšvietimo halogeninių lempų įrengimas	vnt	0.03	0.09			0.09
16	R19-49	Trastuvų arba kriauklių nuėmimas angose (be žerminančių transformatorių)	vnt	0.0				

Sam. cil.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					Dužm.	Medžiagos	Mechanizm	

17	N16P-1005	Praustuvių su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1.0	23.3	113.69	0.07	137.06
18	NS0-270	Daugkartinio veikimo automatiniai priėgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vnt.	1.0	12.04	11.29		23.33
19	N16P-0204	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	1.0	1.34			1.34
20	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdžių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	12.0	51.61	75.06	0.38	127.05
21	N18-54	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, pvnt. m ² priešaudant kronšteinus stalybiniai	m ²	1.0	3.38	100.92		104.3
22	R17-96	80 kg Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki vienetu	vnt.	1.0	7.44			7.44
23	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdžių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	13.0	66.39	57.13	0.55	124.07
24	R62P-3202	Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais (vidinės durys, bloakai daugiau 2 m ² iki 3 m ²)	m ²	2.1	34.06	173.5	0.18	207.74

Skrytysje 1		Viso žinaraštysje 1		Pridėtinės vertės mokesčiai 21.00%	
923	1272	923	1272	2225	2225
Papildomų medžiagų vertė 3.00%					
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					
Sezoniniai darbai 15.00% (0)					
Specialiniai darbai 17.00%					
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(923+6)					
Viso:	1003	1310	1310	2344	2344
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(923+6+74)					
Viso:	18	1021	1310	2362	2362
Statinio statybos išlaidos					
Statybviets išlaidos 9.00%					
Iš viso tiesioginės išlaidos					
Pridėtinės išlaidos 20.90%(923+6+74)					
Pelnas 5.00%(2575+210)					
Iš viso netiesioginės išlaidos					
Pridėtinės vertės mokesčiai 21.00%					
Bendra vertė be PVM		Bendra vertė su PVM		2924	3538
				614	

Sudarė: Statybos skyriaus vyr. specialistas R. Gaigalas
/Pavarde/
Sąmatos preliiminaros, pagal pateiktus orientacinius kiekius

SUDERINTA: _____ TUKST.LT.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

M. MEN. D.
 M. MEN. D.

TVIRTINU: _____ TUKST.LT.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 20100607 Šiaulių lopselis darželis "Žilvitis"

Statins 1 Šiaulių lopselis darželis "Žilvitis"

Ziniaraštis 1 Sveikatos kabinetas

2020.10.06

Suma ziniaraščiui 2065.41 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Duzm.	Mcdztagos	Mechanizm.

1 Remonto darbai

1	F15-1-10	"Armstrong" akustinų pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir ploškėmis 600x600 mm įrengimas	m2	5.4	70.47	96.07	0.8	167.34
2	R11-77	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 pločio tinko remontas kalkių skiediniu k8=1.15	m2	7.2	98.13	11.1		109.23
3	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	24.0	106.14	43.06		149.2
4	N15-33-5	Sienų (mažų plotų) apdailymas glažuruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m2	1.5	40.32	26.2		66.52
5	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	5.4	3.08			3.08
6	F11-3-15	PVC linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuoste	100m2	0.054	46.83	84.09	1.76	132.68
7	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas	100m2	0.02	8.02			8.02
8	N10-127-1	Mūro sienose, nukapojant tinką durų bloką įstaiymas į pertvarų ir medinių sienų angas, kai angos plotas iki 2m2, tvirtinant medstraigčiais	m2	2.0	30.98	212.71	0.66	244.35
9	N7-248-1	Staktų sandrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15	100m	0.051	4.57	1.25		5.82
10	R61P-2708	Apšvietimo tinkų dviejų - trijų gyslių laidų keitimas sienų ir perdenginių kanaluose	100vnt	0.04	1.62			1.62
11	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozėčių demontavimas	100vnt	0.03	4.86	14.34		19.2
12	N21-205	Rozėčių montavimas, kai instaliacija paslėpta	100vnt	0.01	1.62	4.78		6.4
13	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	100vnt	0.01	1.03			1.03
14	R21-27	Svestuvų, kabinamų ant kablų ar pakabų, demontavimas	100vnt	1.0	5.02	177.5	0.02	182.54
15	N21P-0705	Vidaus apšvietimo švestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt	1.0	3.99			3.99
16	R19-49	Praustuvių arba kriauklių nuėmimas	vnt	1.0	23.3	123.69	0.07	147.06
17	N16P-1005	Praustuvių su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt	1.0	12.04			23.33
18	N50-270	Daugkartinio veikimo automatiniai priegaisrinės signalizacijos davikliai	vnt	1.0	11.29			23.33

Sam. eil.	Darbo kodas	Darby ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm	

(normalus variantas)

Skyriuje 1

480,85	815,25	3,31	1299,41				
--------	--------	------	---------	--	--	--	--

Viso ziniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė 3,00%			24,46				
Papildomų mechanizmų vertė 3,00%							
Sezoniniai darbai 15,00% (4,57)			0,69				
Specifiniai darbai 17,00%			14,72				
Papildomas darbo užmokestis 8,00% (480,85+0,69+14,72)			39,70				
Viso:			535,96				

Soc.draudimo išlaidos 1,79% (480,85+0,69+14,72+39,70)			9,59				
Viso:			839,71				

Statinio statybos išlaidos

Statybviets išlaidos 9,00%			839,71				
----------------------------	--	--	--------	--	--	--	--

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 20,90% (480,85+0,69+14,72+39,70)			112,02				
--	--	--	--------	--	--	--	--

Pelnas 5,00% (1513,65+112,02)

Iš viso netiesioginės išlaidos			193,30				
--------------------------------	--	--	--------	--	--	--	--

Pridėtinės vertės mokestis 21,00%

Bendra vertė be PVM			1706,95				
---------------------	--	--	---------	--	--	--	--

358,46

Bendra vertė su PVM

2065,41

Sudarė: J. Franckevičienė

/Pavarde/

Sąmata preliminarai, kiekiai orientaciniai

Sam. Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		
				D.žm.	Mechanizmas	Iš viso

2020.10.06 Suma žiniaraščiui: 3771.52 EUR

Lapas 1

Žiniaraštis

I Sveikatos kabinetas

Statyns

I Šiaulių Centro pradinė mokykla

Statinių grupė

20100601 Šiaulių Centro pradinė mokykla

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

M.

MEN. D.

M.

MEN. D.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

SUDERINTA: TUKST.LT.

TVIRTINU: TUKST.LT.

1	F15-1-10	"Armstrong" akustinis pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir ploškėmis	m ²	15.0	195.75	266.85	2.23	464.83
2	R11-77	600x600 mm įrengimas sienų atskirų vietų iki 1 m ² pločio tinko remontas kalkių skiediniu k8=1.15	m ²	15.0	204.44	23.12		227.56
3	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistiant	m ²	50.0	221.13	89.7		310.83
4	N15-33-5	Sienų (mazų plotų) apšaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m ²	1.5	40.32	26.2		66.52
5	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m ²	15.0	8.54		4.88	8.54
6	F11-3-15	PVC linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, kiljuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostes	100m ²	0.15	130.1	233.57		368.55
7	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas	100m ²	0.02	8.02			8.02
8	N10-127-1	Muro sienose, nukapojant tinką durų bloką įstatymas į pertvarų ir medinių sienų angas, kai angos plotas iki 2m ² , tvirtinant medstraiščiais	m ²	2.0	30.98	212.71	0.66	244.35
9	N7-248-1	Stalių sandūrų su sienomis hermetizavimas makrolekso k9=1.15	100m	0.051	4.57	1.25		5.82
10	R61P-2708	Apšvietimo tinkų dviejų - trijų gyslių laidų keitimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	0.4	50.22	24.44		74.66
11	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozėčių demontavimas	100vnt	0.04	1.62			1.62
12	N21-205	Rozėčių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.03	4.86	14.34		19.2
13	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.01	1.62	4.78		6.4
14	R21-27	Sviestuvų, kabinamų ant kablų ar pakabų, demontavimas	100vnt	0.02	2.05			2.05
15	N21P-0705	Vidaus apšvietimo sviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt.	2.0	10.04	355.0	0.04	365.08
16	R19-49	Praustuvių arba kriauklių nuėmimas	vnt	1.0	3.99			3.99
17	N16P-1005	Praustuvių su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1.0	23.3	123.69	0.07	147.06
18	N50-270	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai	vnt	1.0	12.04	11.29		23.33

Sam. eil.	Darbo kodas	Darby ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina			Iš viso
					D.uzm.	Mcdziagos	Mechanizm.	

(normalus variantas)

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė 3,00%

Papildomų mechanizmų vertė 3,00%

Sezoniniai darbai 15,00% (4,57)

Specifiniai darbai 17,00%

Papildomas darbo užmokestis 8,00%(953,59+0,69+30,67)

Viso:

Soc.draudimo išlaidos 1,79%(953,59+0,69+30,67+78,80)

Viso:

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 9,00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 20,90%(953,59+0,69+30,67+78,80)

Pelnas 5,00%(2746,21+222,32)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21,00%

Bendra vertė be PVM

3116,96

654,56

Bendra vertė su PVM

3771,52

Sudarė: J. Franckevičienė

/Pavardė/

Samata preliminari, kiekiai orientaciniai

SUDERINTA: TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

M. MEN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 20100602 Šiaulių lopšelis darželis "Salduvė"

Statinsys 1 Šiaulių lopšelis darželis "Salduvė"

Ziniaraštis 1 Sveikatos kabinetas

2020.10.06

Suma ziniaraščiui 4436.57 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.

1 FIS-1-10 "Armstrong" akustinų pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštimis 23.0 300.15 409.17 3.41 712.73

2 R11-77 600x600 mm įrengimas sienų atskirų vietų iki 1 m2 pločio tinko remontas kalkių skiediniu k8=1.15 4.2 57.24 6.47 63.71

3 R14-78-1 Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsinis dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant 14.0 61.92 25.12 87.04

4 NIS-33-5 Sienų (mažų plotų) aptaisymas glažuruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją 1.5 40.32 26.2 66.52

5 N46-166 Medinių lentinių grindų išardymas 100m2 51.99 16.38 51.99

6 RS-3 Gulėkšnių ardymas 23.0 16.38 23.0 16.38

7 N11-32-1 Grindų hidroizoliacija, pakojant 100m2 2.49 7.08 9.57

8 N11P-0302 Grindų šiluminųjų (garso) izoliacijų poliililieninė plevėle 100m2 34.83 119.28 1.26 155.37

9 F11-3-18 Armuotos, šlifotos 100 mm storio betoninės grindys, paduodant betoną mm 0.23 171.64 266.88 42.26 480.78

10 N11P-0702 Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) , kai danga vienos spalvos 23.0 126.78 195.06 0.98 322.82

11 R61P-2708 Apsvietimo tinkų dviejų - trijų gyslių laidų keitimas sienų ir perdenginių kanaluose 100m 37.67 18.33 56.0

12 R21-34 Jungiklių, perjungiklių, rozecių jungiklių montavimas, rozecių demontavimas 100vnt 1.62 4.86 14.34 19.2

13 N21-205 Rozecių montavimas, kai instaliacija paslėptoji 100vnt 1.62 4.78 6.4

14 N21-198 Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji 100vnt 2.05 2.05 2.05

15 R21-27 Sviesuvų, kabnamų ant kablų ar pakabų, demontavimas 100vnt 2.0 10.04 355.0 0.04 365.08

16 N21P-0705 Vidaus apšvietimo sviesuvų montavimas pakabinamų lubų angose 2.0 10.04 355.0 0.04 365.08

17 NS0-270 Daugkartinio veikimo automatiniai pakabinamų lubų angose 1.0 12.04 11.29 23.33

Sam. cil.	Darbo kods	Darbu ir izlaidu aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Zinataras 1			Iš viso
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm	

18	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas (normalus variantas)	vnt.	1.0	3.99			3.99
19	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1.0	23.3	123.69	0.07	147.06
20	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdžių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	1.0	4.3	3.0	0.03	7.33
21	N16P-0204	Plastikinių vamzdžių jungimas perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo presuojamomis movomis, alkūnėmis, 80 kg	vnt.	1.0	1.34	8.0		9.34
22	R17-96	RadiaTORIŲ išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt.	1.0	7.44			7.44
23	N18-54	PilėniŲ šildymo radiaTORIŲ montavimas	vnt.	1.0	3.38	212.92		216.3
24	R63P-3401	Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas, projektinį srautą nustatant balans.ventiliats (iešk. ir grįžt.lin.), kai sistema dviVamzde	vnt.	1.0	4.03			4.03

Sklytys 1

Viso zinataras 1

Papildomų medžiagų vertė 3.00%	981.42	1806.61	48.05	2836.08
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%		54.20		
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)			1.44	
Specialiniai darbai 17.00%	8.59			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(981.42+8.59)	79.20			
Viso:	1069.21	1860.81	49.49	2979.51
Soc.traudimo išlaidos 1.79%(981.42+8.59+79.20)	19.14			
Viso:	1088.35	1860.81	49.49	2998.65
Statinio statybos išlaidos				269.88
Statybvietės išlaidos 9.00%				3268.53
Iš viso tiesioginės išlaidos				223.46
Pridėtinės išlaidos 20.90%(981.42+8.59+79.20)				174.60
Pelnas 5.00%(3268.53+223.46)				398.06
Iš viso netiesioginės išlaidos				3666.59

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė: J. Franckevičienė
/Pavardė/
Samata preliiminari, kiekiai orientaciniai

SUDERINTA: TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

M. MEN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

Statinų grupė 20100603 Šiaulių lopšelis darželis "Ąžuoliukas"

Statybs 1 Šiaulių lopšelis darželis "Ąžuoliukas"

Ziniaraštis 1 Sveikatos kabinetas

2020.10.06

Suma ziniaraštui 2407.11 EUR

Lapas 1

Sam. cil.	Darbo kodas	Darbu ir islaidu aprasymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					D.uzm.	Medziagos	Mechanizm.

1 FIS-1-10 "Armstrong" akustinu pakabinamu lubu su metalo konstrukcija ir plokstemis 5.3 69.17 94.29 0.79 164.25

2 R11-77 600x600 mm irengimas sienu atskiru vietu iki 1 m2 ploto tinko 3.5 47.7 5.39 53.09

3 R14-78-1 Anksciau dazytu vidaus sienu gerasis 11.5 50.86 20.63 71.49

4 N15-33-5 Sienu (mazu plotu) aptaisymas glazuotomis plytelimis pagal "Knauf" technologija 1.5 40.32 26.2 66.52

5 RS-35 Seno linoleumo nuemimas PVC linoleumo danga, islyg. pagr., gruntuojant, kilnuoj. bei sulydant siules, 5.3 3.02 88.21 1.72 135.9

6 F11-3-15 virtinanti grindjuostes 0.053 45.97 88.21 1.72 135.9

7 N46-184 Mediniu duru angu uzpildymo isardymas 100m2 8.02 8.02 8.02

8 N10-127-1 Muro sienose, nukapojant tinku duru bloku istaitymas i pertaru ir mediniu sienu angas, kai angos plotas iki 2m2, virtinanti medstraigciais 2.0 30.98 212.71 0.66 244.35

9 N7-248-1 Stakiu sanduru su sienomis 100m 4.57 1.25 5.82

10 R61P-2708 Apšvietimo tinku dviejų - trijų gyslų laidų keitimas sienų ir perdenginių hermetizavimas makrotekso k9=1.15 0.1 12.56 6.11 18.67

11 R21-34 Jungiklų, perjungiklių, rozecių kanaluose 100vnt 1.22 1.22 0.03 1.22

12 N21-205 Rozecių montavimas, kai instaliacija demontavimas 100vnt 3.24 9.56 12.8

13 N21-198 Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji 100vnt 1.62 4.78 6.4

14 R21-27 Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar paslėptoji 100vnt 1.03 1.03 1.03

15 N21P-0705 Vidaus apšvietimo šviestuvų montavimas pakabų, demontavimas 1.0 5.02 177.5 0.02 182.54

16 R19-49 Traustuvų arba kriauklių nuėmimas pakabinamų lubų angose 1.0 3.99 3.99 3.99

17 N16-138 Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas 15.0 67.18 158.02 225.2

18 N16-168 Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų 1.0 50.14 5.67 55.81

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					Dužm.	Medžiagos	Mechanizm.	

k8=1.03

19	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant ant grindų pagrindo	m	15.0	44.35	59.59	103.94
20	N16P-1005	Praustuvių su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vt.	1.0	23.3	123.69	147.06
21	NS0-270	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vt.	1.0	12.04	11.29	23.33

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 1							
		Papildomų medžiagų vertė 3,00%		526.30	1004.89	3.26	1534.45
		Papildomų mechanizmų vertė 3,00%			30.15	0.10	
		Sezoniniai darbai 15,00% (4,57)		0.69			
		Specifiniai darbai 17,00%		8.66			
		Papildomas darbo užmokestis 8,00%(526,30+0,69+8,66)	Viso:	42.85			
		Soc.draudimo išlaidos 1,79%(526,30+0,69+8,66+42,85)	Viso:	10.36			
		Statinio statybos išlaidos	Viso:	578.50	1035.04	3.36	1616.90
		Statybvietės išlaidos 9,00%		588.86	1035.04	3.36	1627.26
		Iš viso tiesioginės išlaidos		146.45			
		Iš viso tiesioginės išlaidos		1773.71			
		Pridėtinės išlaidos 20,90%(526,30+0,69+8,66+42,85)		120.91			
		Pelnas 5,00%(1773,71+120,91)		94.73			
		Iš viso netiesioginės išlaidos		215.64			
		Pridėtinės vertės mokestis 21,00%		1989.35			
		Bendra vertė be PVM		417.76			
		Bendra vertė su PVM		2407.11			

Sudarė: J. Franckevičienė

/Pavardė/

Sąmata preliminarai, kiekiai orientaciniai

SUPERINTA: TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

M. MEN. D.

LOKALINE SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

20100604 Šiaulių lopšelis darželis "Eglutė"

Statynys

1 Šiaulių lopšelis darželis "Eglutė"

Ziniaraštis

1 Sveikatos kabinetas

2020.10.06

Suma ziniaraščiui 3861.00 EUR

Sam. ell.	Darbo kodas	Darby ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.

1 Remonto darbai

1	F15-1-10	"Armstrong" akustinis pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis	m ²	8.35	108.97	148.55	1.24	258.76
2	R11-77	600x600 mm įrengimas sienų aiskitvių vielių iki 1 m ² pločio tinko remontas kalkių skiediniu k8=1.15	m ²	14.7	200.35	22.65		223.0
3	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsinis dažais, nuvalant senus dažus ir glaistanti	m ²	49.0	216.71	87.91		304.62
4	N15-33-5	Sienų (mazų ploių) aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m ²	1.5	40.32	26.2		66.52
5	RS-35	Seno linoleumo nuėmimas	m ²	9.55	5.44			5.44
6	F11-3-15	PVC linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles,	100m ²	0.0955	82.83	156.81	3.1	242.74
7	N46-182	Stoglangių demontavimas	100m ²	0.0169	21.26			21.26
8	N2P-0205	Stoglangių montavimas, kai stoglangių	m ²	1.69	45.43	405.2	2.64	453.27
9	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas	100m ²	0.02	8.02			8.02
10	N10-127-1	Durų blokų įstavymas į perivarų ir medinių sienų angas, kai angos plotas iki 2m ² , tvirtinami medstraigčiais	m ²	2.0	30.98	212.71	0.66	244.35
11	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makroliksu k9=1.15	100m	0.051	4.57	1.25		5.82
12	R61P-2708	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gylių laidų keitimas sienų ir perdenginių	100m	0.2	25.11	12.22		37.33
13	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozecčių demontavimas	100vnt	0.04	1.62			1.62
14	N21-205	Rozecčių montavimas, kai instaliacija	100vnt	0.03	4.86	14.34		19.2
15	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija	100vnt	0.01	1.62	4.78		6.4
16	R21-27	Sviestuvų, kabinamų ant kablių ar paslėptoji	100vnt	0.02	2.05			2.05
17	N21P-0705	Vidaus apšvietimo sviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt.	2.0	10.04	355.0	0.04	365.08
18	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1.0	3.99			3.99
19	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais	vnt.	1.0	23.3	123.69	0.07	147.06

Sam. cil.	Darbo kods	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D.žm.	Medžiagos	Mechanizm.	

20	N50-270	montavimas, tvirtinant prie sienų Daugkarčių veikimo automatizacijai priešgaisrinės signalizacijos davikliui (normalus variantas)	vnt	1.0	12.04	11.29		23.33
----	---------	---	-----	-----	-------	-------	--	-------

Skrytys 1 849.51 1582.60 7.75 2439.86

Viso žiniaraštyje 1								
		Papildomų medžiagų vertė 3,00%		849.51	1582.60	7.75	2439.86	
		Papildomų mechanizmų vertė 3,00%			47.48			0.23
		Sezoniniai darbai 15,00% (4,57)		0.69				
		Specialiniai darbai 17,00%		30.05				
		Papildomas darbo užmokestis 8,00% (849,51+0,69+30,05)		70.42				
		Soc.draudimo išlaidos 1,79% (849,51+0,69+30,05+70,42)	Viso:	950.67	1630.08	7.98	2588.73	
		Statinio statybos išlaidos	Viso:	17.02				
		Statybvietės išlaidos 9,00%		967.69	1630.08	7.98	2605.75	
		Iš viso tiesioginės išlaidos		234.52				
		Iš viso tiesioginės išlaidos		2840.27				
		Pridėtinės išlaidos 20,90% (849,51+0,69+30,05+70,42)		198.69				
		Pelnas 5,00% (2840,27+198,69)		151.95				
		Iš viso netiesioginės išlaidos		350.64				

Bendra vertė be PVM 3190.91 670.09

Bendra vertė su PVM 3861.00

Sudarė: J. Franckevičienė
/Pavarde/
Sąmata preliminarai, kiekiai orientaciniai

SUDERINTA: TUKST.LT.

TVIRTINU: TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

M. MĖN. D.

M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

20100605 Šiaulių lopšelis darželis "Trys nykštukai"

Statinsys

I Šiaulių lopšelis darželis "Trys nykštukai"

Ziniaraštis

I Sveikatos kabinetas

2020.10.06

Suma ziniaraščiui 1462.67 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.

I Remonto darbai

1	F15-1-10	"Armstrong" akustinų pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštimis 600x600 mm įrengimas	m2	5.38	70.21	95.71	0.8	166.72
2	R11-77	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 pločio linco remontas kalkių skiediniu k8=1.15	m2	7.2	98.13	11.1		109.23
3	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaziant	m2	24.0	106.14	43.06		149.2
4	N15-33-5	Sienų (mažų plotų) apdailymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m2	1.5	40.32	26.2		66.52
5	RS-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	5.38	3.06			3.06
6	F11-3-15	PVC linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuosteles	100m2	0.0538	46.66	68.49	1.75	116.9
7	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas 100m2	100m2	0.02	8.02			8.02
8	N10-127-1	Durų blokų įstatymas į pertvarų ir medinių sienų angas, kai angos plotas iki 2m2, tvirtinant medstraičiais	m2	2.0	30.98	212.71	0.66	244.35
9	N7-248-1	Stakių sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15	100m	0.051	4.57	1.25		5.82
10	N50-270	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vnt	1.0	12.04	11.29		23.33

Skrytufe 1 420.13 469.81 3.21 893.15

Viso žiniaraštyje 1 420.13 469.81 3.21 893.15

Papildomų medžiagų vertė 3.00% Papildomų mechanizmų vertė 3.00% Sezoniniai darbai 15.00% (4.57) Specialiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(420.13+0.69+14.72) 34.84 14.72 0.69

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(420.13+0.69+14.72+34.84) 8.42 470.38 483.90 3.31 957.59

Statinio statybos išlaidos 478.80 483.90 3.31 966.01

Statybvietės išlaidos 9.00% 86.94

Iš viso tiesioginės išlaidos 1052.95

Pridėtinės išlaidos 20.90%(420.13+0.69+14.72+34.84) 98.31

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
--------------	----------------	----------------------------	------------------	--------	--------	-----------	------------	---------

Pelnas 5,00%(1052,95+98,31)

Iš viso netiesioginės išlaidos

57,56

155,87

Pridėtinės vertės mokestis 21,00%

Bendra vertė be PVM

1208,82

253,85

Bendra vertė su PVM

1462,67

Sudarė: J. Franckevičienė

/Pavardė/

Sąmata preliminarai, kiekiai orientaciniai

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

M.

MĖN. D.

M.

MĖN. D.

SUDERINTA: _____ TUKST. LT.

TVIRTINU: _____ TUKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Statinų grupė

20100606 Šiaulių lopšelis darželis "Vaikystė"

Statybos

I Šiaulių lopšelis darželis "Vaikystė"

Ziniaraštis

I Sveikatos kabinetas

2020.10.06

Suma ziniaraščiui 2503,95 EUR

Lapas I

Sam. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.

I Remonto darbai

1	F15-1-10	"Amstrong" akustinų pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštimis 600x600 mm įrengimas	m2	11.0	143.55	195.69	1.63	340.87
2	R11-77	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu k8=1.15	m2	9.6	130.84	14.79		145.63
3	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir gliažiant	m2	32.0	141.52	57.4		198.92
4	N15-33-5	Sienų (mažų plotų) apšaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m2	1.5	40.32	26.2		66.52
5	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	11.0	6.27			6.27
6	F11-3-15	PVC linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, kiljuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuoste	100m2	0.11	95.4	179.81	3.58	278.79
7	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas	100m2	0.02	8.02			8.02
8	N10-127-1	mūro sienose, nukapojant tinką Durų blokų įstaiymas į pertvarų ir medinių sienų angas, kai angos plotas iki 2m2, tvirtinant medstraigčiais	m2	2.0	30.98	212.71	0.66	244.35
9	N7-248-1	Stakių sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15	100m	0.051	4.57	1.25		5.82
10	R61P-2708	Apšvietimo tinkų dviejų - trijų gyslių laidų keitimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	0.4	50.22	24.44		74.66
11	R19-49	Praustuvių arba kriauklių nuėmimas	vnt	1.0	3.99			3.99
12	N16P-1005	Praustuvių su vandens maštytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1.0	23.3	123.69	0.07	147.06
13	N50-270	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vnt	1.0	12.04	11.29		23.33
<hr/>								
Skrytysje 1								
Viso ziniaraštyje 1								
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%			691.02	847.27	5.94	1544.23
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				25.42		0.18
		Sezoniniai darbai 15.00% (4.57)			0.69			19.63
		Specifiniai darbai 17.00%			19.63			56.91
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(691.02+0.69+19.63)						

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm	

Viso:	768,25	872,69	6,12	1647,06	Soc.draudimo išlaidos 1,79%(691,02+0,69+19,63+56,91)	13,75		
Viso:	782,00	872,69	6,12	1660,81	Statinio statybos išlaidos			
				149,47	Statybvietės išlaidos 9,00%			
				1810,28	Iš viso tiesioginės išlaidos			
				160,56	Pridėtinės išlaidos 20,90%(691,02+0,69+19,63+56,91)			
				98,54	Pelnas 5,00%(1810,28+160,56)			
				259,10	Iš viso netiesioginės išlaidos			

Pridėtinės vertės mokeskis 21,00%

Bendra vertė be PVM	2069,38
Bendra vertė su PVM	2503,95

Sudarė: J. Franckevičienė
/Pavarde/
Sąmata preliminarai, kiekiai orientaciniai